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Caiet de sarcini 

„ CONSTRUIRE TROTUARE PE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU 

IN SAT DEVESEL, COMUNA DEVESEL, JUDETUL MEHEDINTI” 

 

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a 

contractului. 

 

1. Date privind Autoritatea contractanta: 

Denumire: COMUNA DEVESEL, Judetul Mehedinti 

Sat Devesel, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 51 

Ţara: ROMÂNIA 

CIF: 7643534, 

Telefon: 0252707111 

E-mail: comunadevesel@gmail.com 

 

2. Obiectul achizitiei: „ CONSTRUIRE TROTUARE PE STRADA TUDOR 

VLADIMIRESCU IN SAT DEVESEL, COMUNA DEVESEL, JUDETUL 

MEHEDINTI”. 

 

3. COD CPV: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)  
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4.   Contextul  realizării achizitiei 

Achiziția   este   necesară   pentru   implementarea   obiectivului   dc   investiții,   

apropbat prin H.C.L. nr. 30/17.04.2025.   

Executantul  va  fi  responsabil  dc  execuția  lucrărilor  conform  prevederilor  

caietului  de sarcini,  ale memoriului tehnic  elaborat  de  către  S.C.  DAVIDE EL 

BRAVO  S.R.L. și ale autorizației  de construire cu nr. 9/19.06.2025. 

 

5. Termenul de executie a investitiei 

Termenul  dc  execuție  este  de  maxim  5  luni  calendaristice  începând   cu  

emiterea Ordinului   administrativ   de  începere  a  lucrărilor.   Autoritatea   

contractantă   va  emite  ordinul administrativ  de  începere  a  lucrărilor  într-un  

termen  de  maxim  10  de  zile  de  la  momentul constituirii garanției de bună 

execuție. 

 

6. Garantia  acordată  lucrărilor:  

Durata  garanției  pentru  lucrările executate  începe  să curgă de  la data 

semnării  fara obiecțiuni  a  procesului-verbal  la  terminarea  lucrărilor.  Perioada  

de  garanție  se prelungește  cu perioada remedierii defectelor calitative constatate 

în această perioadă. 

 

7. Cerinte  privind executiv  lucrări: 

Contractantul   trebuie  sa   utilizeze   în  execuția   lucrărilor   numai   produse   și  

procedee prevăzute  de  normativele  în  vigoare,  care  conduc  la  realizarea  investiției.  

Materialele  utilizate pentru  punerea  in  opera  a  lucrărilor  trebuie  sa  fie  adecvate  pentru  

scopul  si  durata  de  viată propusa   in  deplina   concordanta  cu  codurile  si  specificațiile  de  

materiale.  Toate  materialele trebuie sa fie noi. Toate materialele puse in opera trebuie sa fie 

însoțite de certificate de calitate / declarații  de conformitate. 

La  exectiția   lucrărilor  se  va  respecta  legislația   în   domeniul   executării   lucrărilor  

de construcții,   Legea   nr.   10/1995   privind   calitatea   în   construcții   (actualizată),  

normativele   și reglementările tehnice specifice în vigoare. 



Executarea  lucrărilor va începe numai după emiterea Ordinului  dc începem  a lucrărilor 

și după predarea - primirea amplasamentului. Predarea - primirea amplasamentului pentru 

execuția lucrărilor se va realiza în maxim o zi de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 

Achizitorul   va  emite  ordinul  administrativ  de  începere  a  lucrărilor  într-un  termen  

de maxim 10 de zile de la momentul constituirii garanției  de bună execuție. 

Ofertantul   câştigător   va  executa   lucrările  în  conformitate   cu   prevederile   

proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini  pe specialități  conținute în 

proiectul  tehnic și a autorizației  de construire. 

Executantul   are  obligația   să   efectueze   trasarea   în   teren   a   lucrărilor   după   

preluarea amplasamentului, în prezenta achizitorului. 

La execuția lucrărilor se vor respecta și avea în vedere: 

- Studiile de teren efectuate; 

-   Condițiile   impuse   în   Certificatul   de   Urbanism,   avize,   acorduri   și   Autorizația   

de construire; 

- Proiectul  tehnic și detaliile de execuție; 

-  Dispozițiile  de  șantier  și  detaliile  de  execuție  care  vor  apărea  în  cursul  

desfășurării lucrurilor, dacă este cazul. 

Orice  modificări  sau  cerințe  care  vor  rezulta  pe  parcursul  desfășurării  lucrărilor,  

vor  fi avizate,  în scris, dc către  achizitor,  dirigintele  de  șantier  și  de către proiectantul  

lucrărilor  după caz. 

8. Utilaje, echipamente, materiale:  

Contractantul   trebuie   să  asigure   toate  utilajele,  echipamentele,  materialele   

necesare îndeplinirii  corespunzătoare a lucrărilor, în termenul de execuție stabilit, conform  

documentației de atribuire și a ofertei depuse. lntroducerea și scoaterea din șantier a utilajelor, 

echipamentelor și   materialelor   necesare   pentru   executarea   lucrărilor   se  va  face  cu   

respectarea   legislației aplicabile privind protecția mediului / siguranța circulației, după caz. 

Exploatarea  echipamentelor și  utilajelor,  precum  și  modul  de lucru  al  personalului  

uman implicat în lucrări, se va efectua în mod corespunzător, pentru a prezent orice incidente. 



Utilizarea   numai  a  materialelor/dotărilor  și  echipamentelor  de  calitate  superioară,  

în conformitate cu specificațiile din proiectul tehnic. 

Toate materialele care vor fi puse în operă, vor fi însoțite de certificat de conformitate. 

Pe toată durata efectuării  săpăturilor cu  utilaje, în zonele în care există rețele de utilitati, 

o altă persoană  va însoți  utilajul și va coordona efectuarea săpaturilor  în scopul protejării și 

evitării atingerii sau secționării acestora. 

In  zonele  unde  există  rețele  de  utilități  în  funcțiune  și  unde  este  necesar  a  se  

executa săpături  în pământ, acestea se vor executa manual când situația o cere. 

Respectarea graficului de execuție a lucrărilor, cuprins în cadrul ofertei  tehnice. 

Recepția la terminarea  lucrărilor se va organiza numai după finalizarea tuturor 

lucrărilor. 

Toată zona  pe care s-a desfășurat  execuția lucrurilor  se va curăța în permanență de 

orice resturi de materiale și moloz rezultat în urma realizării  lucrărilor, care ar putea afecta 

traficul, sau ar putea aduce prejudicii de imagine achizitorului. 

Executantul  va  evacua  și  transporta  din  zona  de  lucru  resturile  de  materiale  și  

moloz rezultate în urma execuției  lucrărilor, pe cheltuiala  proprie, cu respectarea  legislației  

aplicabile în domeniu. 

Executantul  va comunica beneficiarului, în scris, finalizarea  lucrărilor. 

Toate  probele  și  verificările  menționate  în  documentația  de  execuție  sau  prevăzute  

în legislația în vigoare privind execuția  lucrărilor,  vor fi suportate de către executantul  

lucrărilor pe cheltuiala proprie. 

Lucrarea  va fi recepționată în conformitate cu prevederile  legale. 

In  conformitate  cu  prevederile  legale,  ofertantul  desemnat  câştigător  are  obligația  

de  a pune  la  dispoziție  toate  documentele  privind  execuția  lucrărilor,  necesare  la  

întocmirea  cărții tehnice  a  consttucției  împreuna  cu  proiectantul  și  dirigintele  de  șantier,  

în  termenul  stabilit, respectiv: 

- autorizația de construire; 

- înregistrările  de  calitate   cu  caracter   permanent   efectuate   pe  tot   parcursul   

execuției lucrărilor, precum  și celelalte documentații  întocmite conform  prescripțiilor tehnica, 



prin care se atestă  calitatea  lucrărilor   (rezultatul   încercărilor  efectuate,  certificatele   de  

calitate,  registrul proceselor verbale de lucrări ascunse, notele de constatare ale organelor de 

control, registrul unic de comunicări  și dispoziții de șantier, procesele verbale de probe 

specifice și speciale etc); 

- procese verbale de trasare a lucrărilor; 

- procesele verbale de recepție; 

- expertize  tehnice,  verificări  în  teren  sau  cercetări  suplimentare  efectuate  în  afara  

celor prevăzute  de prescripțiile  tehnice sau caietele dc sarcini,  rezultate  ca necesare,  ca 

urmare a  unor accidente tehnice produse în cursul executiei sau ca urmare a unor greşeli de 

execuție; 

- caietele    de    atașament,    jurnalul    principalelor    evenimente    (inundații,    

cutremure, temperaturi  excesive, etc). 

Executantul  va  avea  obligația  sa  respecte  toate  prevederile  legale  în  vigoare  care  

țin  dc executarea  contractului.  De asemenea,  Executantul  va avea obligația să participe  la  

toate  fazele determinante, precum și la recepția lucrărilor executate. 

Executantul este pe deplin responsabil   atât de siguranța tuturor operațiunilor și 

metodelor utilizate în executarea obligațiilor, cât și de calificarea personalului  propriu folosit 

pe toată durata contractului.   Înainte   de   începerea   lucrărilor   și   pe  parcursul   execuției   

acestora,   după  caz, Executantul   are   obligația   efectuării   instructajului   privind   protecția   

muncii   pentru   întreg personalul care va avea acces pe șantier, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

Lucrările  se  vor  executa  astfel  încât  sa  nu  se  blocheze  căile  de  acces  pentru  

circulația mașinilor. 

Cheltuielile   privind   organizarea   de   șantier   și   cheltuielile   conexe   cad   în   

sarcina executantului,   acesta   fiind   responsabil   să-și   asigure   utilitățile   necesare   pentru   

realizarea investiției. 

La terminarea  lucrărilor,  Executantul  are obligația  readucerii  terenurilor ocupate 

temporar la starea lor inițială. 

9. Lucrări suplimentare  și/sau  renunțare 



În  cazul  în  care  pe  parcursul  derulării  contractului  se constată  că sunt  necesare  

lucrări/ produse/   servicii   suplimentare,   neprevăzute   inițial,   strict   necesare   în   vederea   

îndeplinirii contractului,  sau  că este  necesară  renunțarea  la anumite  lucrări/  produse/ servicii,   

antreprenorul va  solicita  achizitorului acceptul  pentru  executarea  /  furnizarea  /  prestarea  

sau  renunțarea  la aceste  lucrări  / produse / servicii doar dacă se respectă prevederile art. 221 

din  Legea nr. 98/2016 și ale actelor normative conexe. 

Pentru  aprobarea  de  către  achizitor  a  lucrărilor  /  produselor  /  servicii lor  ce  

reprezintă suplimentari  sau renunțări  față de proiectul  tehnic de execuție, antreprenorul  va 

depune la sediul achizitorului, o documentație care va cuprinde: 

o   scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare la antreprenor; 

o   notă  de  fundamentare  privind  necesitatea  suplimentărilor  sau  renunțărilor,  

semnată  cel puțin de către executantul  lucrărilor și de către dirigintele de șantier; 

o   dispoziție  de șantier,  în  original,  întocmită  de  proiectant  și semnată  de către 

executantul lucrărilor  și de către dirigintele  de șantier,  precum  și, dacă e cazul, de către 

verificatorul de  proiecte  contractat  de  către  achizitor,  însoțită  de  documentele  care  se  

modifică  în proiectul tehnic de execuție. 

Nicio  dispoziție  dc șantier  nu  poate  fi  pusă  în  aplicare  dacă  nu  este aprobată  și  

dc către achizitor. 

Acceptarea suplimentărilor sau  renunțărilor care fac obiectul  modificărilor  

nesubstanțiale ale  contractului  se  face  de  achizitor  conform   prevederilor  legale  în  vigoare,  

acestea  făcând obiectul unui act adițional  la prezentul  contract, care se va încheia numai după 

semnarea de către achizitor  a  dispoziției  de  șantier,  ceea  ce  implică  acordul  inițial  al  

acestuia  pentru  modificările respective. 

În cazul  în care lucrările suplimentare  se datorează  greșelilor  de execuție sau altor 

cauze care  țin  de executantul  lucrărilor,  acesta  va suporta  toate  conturile  legate  de execuția  

lucrărilor necesare  pentru  recepția  investiției,   în  conformitate  cu  prevederile  legale  și  ale  

prezentului contract. 

10. Modalitate de plată: 

Lucrările executate se dovedesc prin  situații de lucrări,  întocmite astfel  încât să asigure 

o verificare rapidă și sigura a lor. 



Situațiile  de  lucrări  se  întocmesc  de  către  executant.  Situațiile  de  lucrări  prezentate  

de către executant,  se  verifică  și  se confirmă,  în  termen  de  maxim  10 zile,  de către  

dirigintele  de santier și  reprezentantul  achizitorului.  Situațiile  de  lucrări  prezentate  

dirigintelui  de  șantier, trebuie  să  fie  complete  și  trebuie  să  contina  în   mod   obligatoriu   

următoarele   documente: centralizator  (cu fazele de lucrări  ofertate, decont  anterior, decont 

curent și rest decont), liste cu cantitățile de lucrări  realizate, analizele de laborator, certificate 

de calitate, de conformitate și de garanție, alte documente  necesare  întocmirii  Cărții  Tehnice 

(care se completează  cu documente, pe fiecare fază de lucrare realizată). 

Factura  se  emite  după  confirmarea  situațiilor  de  lucrări  de  către  toți  factorii  

implicați (responsabil   tehnic  din  partea  executantului,  diriginte  de  șantier,  beneficiar),  se  

depune  la achizitor  direct  la  sediul  acestuia,  prin  poștă  cu  confirmare  de  primire  sau  

electronic.  Plata acesteia către prestator se va efectua în termen de 30 de zile de la primire. 

Plațile   efectuate   nu   influentează   responsabilitatea   și   garanția   de   bună   execuție   

a executantului, ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate. 

11. . Informatii suplimentare se pot obtine la adresa comunadevesel@gmail.com sau la 

telefon fix (+4) 0252-707111 / telefon mobil 0733163702, persoana de contact, 

Ulmet Gheorghita. 

 

 

 

Intocmit, 

Consultant achizitii (membru cooptat), 

Ulmet Gheorghita 
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